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沙坪坝工业园青凤组团启动区土地整治及道路建设项目

（南环路跨线桥桥面装饰及桥面排水工程）
比选文件

招 　标 　人：重庆共享工业投资有限公司
 招标公告
南环路跨线桥桥面装饰及桥面排水工程
1．招标条件
本项目比选人为重庆共享工业投资有限公司，建设资金来自业主自筹。项目已具备比选条件，现对该项目施工进行比选招标。
2．项目概况与招标范围

2.1建设地点：重庆市沙坪坝区凤凰镇。
2.2项目投资规模：南环路跨线桥桥梁栏杆、桥台、挡墙里面、桥底等总面积约2200平方米的饰面及桥面排水系统施工。

2.3计划工期： 30日历天。

2.4招标范围：建设内容包括但不限于本工程的饰面及排水工程，具体以施工图设计为准。

3．投标人资格及业绩要求
3.1  本次投标人应满足下列资格条件：

3.1.1投标人须具有独立法人资格，持有效企业法人营业执照。
3.1.2投标人须同时具备装饰装修工程专业总承包贰级及市政公用工程施工总承包贰级。

3.1.3近3年（2017 年1月1日起至投标截止之日止）合同金额不低于 500 万元的装修及2000万以上市政工程各一个，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2本次招标不接受联合体投标。
4．招标文件的获取
4.1  凡有意参加投标者，请于 2020 年 12 月 23 日起，（北京时间，下同），在重庆共享工业投资有限公司官网（http://www.cqgxgt.com/）上“通知公告”区及“招标公告区”仔细阅读和下载：招标文件（含工程量清单）、图纸、澄清、修改、补充通知、最高限价通知等全部内容。不管下载与否都视为潜在投标人全部知晓有关招投标过程和全部内容。
5．投标文件的递交
比选申请文件递交截止时间及开标时间以比选文件为准，地点为重庆共享工业投资有限公司招投标会议室。
6.2  逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。
6．联系方式

招 标 人：重庆共享工业投资有限公司
地    址：沙坪坝区凤凰镇文化服务中心
联 系 人：卢老师 　
联系电话：81151970
                第二章 投标人须知
	条款号
	条款名称
	编  列  内  容

	1.1.1
	招标人
	招 标 人：重庆共享工业投资有限公司

地    址：沙坪坝区凤凰镇文化服务广场
联 系 人：孙老师
联系电话：81151916

	1.1.2
	项目名称
	南环路跨线桥桥面装饰及桥面排水工程

	1.1.3
	建设地点
	重庆市沙坪坝区凤凰镇青凤工业园

	1.1.4
	项目概况
	南环路跨线桥桥梁栏杆、桥台、挡墙里面、桥底等总面积约2200平方米的饰面及桥面排水系统施工。

	1.2.1
	资金来源
	业主自筹。

	1.3.1
	招标范围
	建设内容包括但不限于本工程的饰面与排水，具体以施工图设计和工程量清单为准。

	1.3.2
	工期
	30日历天

	1.3.3
	项目质量要求
	符合本工程所在国家和地区颁发的法律法规、规范、规定、规程、标准、规划和要求，并符合招标文件的规定，最终满足招标人的技术要求及功能需求。



	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	1、营业执照：
具有工商行政管理部门颁发的有效营业执照，并具有独立法人资格（须提供经年检合格的企业法人营业执照副本复印件，并加盖投标人单位公章）。
2、资质条件：
投标人须同时具备建设部颁发的装饰装修工程专业总承包贰级及市政公用工程施工总承包贰级。（须提供有效期内的资质证书副本复印件）。
3.业绩要求
近3年（2017 年1月1日起至投标截止之日止）合同金额不低于 500 万元的装修及2000万以上市政工程各一个，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。



	1.5.1
	踏勘现场
	不统一组织，由各竞标人根据需要自行完成现场踏勘。

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	随招标文件一并发布的图纸资料、招标人发出的答疑、补遗等。

	3.1
	投标报价
	本项目采用财政评审下浮比报价，投标报价包括但不限于：人工费、材料费、机械费、企业管理费、施工配合费、利润、风险费用、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等政策性文件规定的所有费用,不因市场变化因素而变动，已考虑各种风险、责任等因素。

2本项目最高限价预估金额27万元，最终以区财政入围的第三方评估机构按照沙建纪【2020】21号文《关于沙坪坝区政府性投资项目最高限价计价原则纪要》评审金额结合中标下浮比为准。

	4.1.1
	投标有效期
	90日历天（从提交投标文件截止日起计算）

	5.1.1
	资格审查资料
	本须知1.4.1项规定提供的资料均需完整。

	5.1.2
	投标文件的份数
	竞标文件由投标函部分组成；
竞标文件正本一份，副本一份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，否则作废标处理。当副本和正本不一致时，以正本为准。

	5.1.3
	投标文件的密封
	1.投标文件袋由投标人自行制作，但必须在封套上注明 “投标文件”大袋，密封并在袋上加盖投标人单位公章。
2.如果投标文件没有按上述规定密封，该投标文件将被拒绝接收。
3.如若资料较厚，可以增加相应的袋子，标明序号即可。

	5.2.1
	递交投标文件地点
	沙坪坝区凤凰镇文化广场重庆共享工业投资有限公司招投标会议室

	5.2.2
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：沙坪坝区凤凰镇文化广场（公司名称）招投标会议室

	5.2.3
	开标程序
	主持人按下列程序进行开标： 
1.宣布开标纪律； 
2.宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； 
3.公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； 
4. 法定代表人应携带法定代表人身份证明及身份证原件，授权的代理人应携带法人授权委托书及身份证原件，以备查验其合法身份；否则发包人拒收竞标文件。
5.密封情况检查：投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况并确认。 
6.设有比选控制价或者标底的，公布比选控制价或者标底； 
7.开启投标文件顺序：随机开启； 
8. 按照宣布的开标顺序当众开标，开启投标函部分袋；公布投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容； 
9.投标人代表、比选人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； 
10.开标结束。

	6.1.1
	评标原则

	符合性审查合格的投标人中，报价最低的成为第一中标候选人，报价次低的成为第二中标候选人，依次类推。（报下浮比）
2.若上述程序未能评出三名中标候选人，则评标委员会对剩余投标文件继续评审，直至评出三名中标候选人，或者评审完所有投标文件。

3. 因评标委员会作否决投标处理，导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，并满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人。

	6.1.3
	履约保证金
	1.履约保证金：1万元，工程施工期间为履约保证金，工程结束后直接转为工程质保金，质保期后无息退还。

	6.1.4
	无效标的确认

	有下列情况之一者，均视为未响应本比选文件而作为废标条件：
1、竞标文件没有加盖竞标单位印章的；
3、竞标文件未按规定的格式和要求填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的；
4、竞标报价明显低于成本的；
5、竞标工期超过竞标文件规定的工期的；
6、竞标文件中要求的竞标文件的几个组成部分的任一部分被认定为无效的；
7、竞标文件附有比选人不能接受的条件的

	6.1.5
	重新比选
	竞标截止时间内，发包人收到的有效报价少于3个的，发包人将重新竞争发包。

	6.1.6
	二次招标和不再招标
	重新招标后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。

	6.2.1
	提交比选申请

文件时间
	2020年 12月 28 日上午10:00起至上午10：30时止。 提交地点：沙坪坝区凤凰镇文化广场重庆共享工业投资有限公司规建部会议室。

	6.2.2
	开标时间
	2020年 12 月 28 日上午10:30

	7.1.1
	工程款的支付
	施工期间不支付工程进度款，竣工结算审核经审核咨询单位出具结算审核报告后28个工作日一次性支付。 

	7.1.2
	结算原则
	按清单综合单价据实结算，结算金额不得超过40万，如超过40万元则按40万元结算。

	8.1.1
	投标有效期
	90日历天（从提交投标文件截止日起计算）

	9.1.1
	投标文件的密封
	1.投标文件袋由投标人自行制作，但必须在封套上注明 “投标文件”大袋，密封并在袋上加盖投标人单位公章。
2.如果投标文件没有按上述规定密封，该投标文件将被拒绝接收。
3.如若资料较厚，可以增加相应的袋子，标明序号即可。

	9.2.1
	封套上写明
	应在“投标文件”袋封套上写明如下内容：
 南环路跨线桥桥面装饰及桥面排水工程  (项目名称)投标文件
在 2020 年 12月28 日 10时 30 分（规定的开标时间）前不得开启

	10.1.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：沙坪坝区凤凰镇文化广场（公司名称）招投标会议室


第四章  合同条款及格式   
	发包人合同编号：
	

	承包人合同编号：
	

	
	

	
	

	
	



[image: image1]
工程施工合同

[image: image2.jpg]



[image: image4.jpg]
	项目名称
	         

	项目地址
	         

	发 包 人
	         

	承 包 人
	         

	签订日期
	         年             月             日 


工程施工合同

第一部分
合同协议书

发包人：

承包人： 

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就               
工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称： 
。

2.工程地点： 
。

3.工程立项批准文号： 
。

4.资金来源： 
。

5.工程内容： 
。

6.工程承包范围：                                              

                                                            。

二、合同工期

计划开工日期：      
    年        
月         日。
计划完工日期：           年         月         日。
工期总日历天数：         天。工期总日历天数与根据前述计划开完工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 
标准。
四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                   (¥       元)； 

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                                  (¥              
元)；

（2）暂列金额：

人民币（大写）                                  (¥                元)。

2.合同价格形式： 
。
五、项目经理
5.1 项目经理：

姓名：          ；   职称：                  ；

身份证号：                  ；建造师执业资格证书号：                  ；

建造师注册证书号：                                       。

建造师执业印章号：                                       。

安全生产考核合格证书号：                                 。

5.2 技术负责人：

姓名：                 ； 职称：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单；
（9）招标文件；

（10）工程质量保修书；

（11）建设工程廉政责任书；
（12）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间
本合同于     年    月    日签订。
十、签订地点

本合同在   重庆市沙坪坝区 签订。
十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自  双方法定代表人或其委托代理人签字，并经双方盖章后 生效。
十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。
（以下为合同协议书签章页）

发包人：
(公章)
承包人：
(公章)

法定代表人或其委托代理人：
法定代表人或其委托代理人：

（签字）
（签字）

组织机构代码： 


组织机构代码：               
地址：                  

地
址:                   

邮政编码： 

邮政编码:                 
法定代表人： 


法定代表人:               

 委托代理人： 


委托代理人:               
电  话： 


电
话：                  

传  真：                             传  真：                   
开户银行： 


开户银行：                 

账  号 ：             账  号 ：                       
第二部分
通用合同条款

通用合同条款直接采用中华人民共和国住房和城乡建设部与国家工商行政管理总局联合制定的《建设工程施工合同》（GF-2017-0201）示范文本第二部分《通用合同条款》。

第三部分
专用合同条款

1.一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同当事人及其他相关方

1.1.1.1 监理人

名    称：                          ；

资质类别和等级：                    ；

联系电话：                    ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                    。

1.1.1.2 设计人

名    称：                      ；

资质情况：                        ；

联系电话：                    ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                    。

1.1.2 工程和设备

1.1.2.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  施工场地及周边现状。  

1.2 法律 

适用于合同的其他规范性文件：除通用条款约定外，还包括重庆市地方规章及沙坪坝区相关规范性文件。

1.3 标准和规范

1.3.1 适用于工程的标准规范包括：执行国家行业及重庆市现行相关建筑工程设计、施工验收规范、质量标准及安全文明施工等操作规定。
1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称：不采用；
发包人提供国外标准、规范的份数： 无   ；

发包人提供国外标准、规范的名称：不采用。

1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：不采用。

1.4 合同文件的优先 

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）招标文件；（10）工程质量保修书；（11）建设工程廉政责任书；
（12）其他合同文件。
1.5 图纸和承包人文件


1.5.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： 开工前7天 ；

发包人向承包人提供图纸的数量：   一式肆套，如果承包人要求增加所提供图纸套数，费用由承包人承担； 

发包人向承包人提供图纸的内容： 用于施工需要的施工图文件   。

1.5.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件包括：合同文件、现行法律法规、规程规范规定的所有内容；

承包人提供的文件的期限为：按通用条款执行；

承包人提供的文件的数量为：  一式肆套  ；

承包人提供的文件的形式为： 纸质和电子文档   ；

发包人审批承包人文件的期限：按通用条款执行。

1.5.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保存一套完整的图纸和承包人文件。

1.6 联络

1.6.1发包人和承包人应当在2天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人接收文件的地点：  发包人办公室  ；

发包人指定的接收人为：发包人代表。

承包人接收文件的地点：  承包人项目所在地项目部现场办公室  ；

承包人指定的接收人为：承包人项目管理人员。

监理人接收文件的地点： 监理机构现场办公室   ；

监理人指定的接收人为：监理人项目管理人员。

1.7 交通运输

1.7.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续和建设费用。

1.7.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：现状。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：不采用。

1.7.3 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.8 知识产权

1.8.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现本合同目的复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项，未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项，未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.8.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人承担，已包含在合同价款中。

2.发包人

2.1 发包人代表

姓    名：            ；联系电话：                   ；

电子信箱：                                           ；

通信地址：                                           。

职权：发包人代表对本工程施工过程中的质量、进度、投资、安全文明施工等进行监督和检查、协调解决必须由发包人处理的有关问题，并参加基础、重要部位隐蔽工程量确认和验收，监理需要取得发包人批准才能行使的职权的处理，工程变更。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

施工现场以发包人交付的实际现场地貌为准。

关于发包人移交施工现场的期限要求：以通知为准。

2.2.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件包括：发包人协助解决施工所需的水、电接口，接口费用及使用费用由承包人负责；场内便道按承包人报经发包人审定的施工组织方案实施，费用已包括在合同价款中；进场道路接口在施工红线范围外30米内，承包人自行从接入，相关费用由承包人承担，综合考虑在投标价中。

2.3 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：不采用。

发包人是否提供支付担保：不提供。
发包人提供支付担保的形式：不采用。

3.承包人

3.1 承包人的一般义务

3.1.1承包人提交的竣工资料的内容：承包人提供给发包人完整的竣工资料（含经档案行政管理部门验收合格的档案资料及竣工图）。

承包人提交竣工资料套数：提交给发包人竣工资料一式六套（含电子光盘2份），同时承包人按要求向市或区建筑档案室报送合格的建筑档案材料备案。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格之日起28日内，若因竣工及结算资料未按时提交，相关责任全部由承包人承担。

承包人提交的竣工资料形式要求：须符合建设行政主管部门要求并提交   书面和电子文档 。

3.1.2承包人应履行的其他义务

3.1.2.1承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人按建设行政管理部门和相关部门的要求，提供相应设施（如护板、围栏等）以保护公共安全，并提供方便。

3.1.2.2按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

3.1.2.3需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：均由承包人自行负责办理，费用已包含在合同价款中。

3.1.2.4已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程移交前承包人需采取有效措施保护已完工程不受损坏，非发包人原因造成成品、半成品、材料设备（包括其它专业或施工单位所有的）损坏由承包人负责修复并承担赔偿责任；如造成第三方人身伤害的，由承包人依法承担一切责任并承担相应费用。工程移交后由发包人负责。

3.1.2.5施工场地清洁卫生的要求：  按JGJ59-2011《建筑施工安全检查评分标准》及有关最新规定执行。  
3.1.2.6施工过程当中应严格按照重庆市环保、建设等行政管理部门的规定，文明、安全施工、环保施工，争创文明工地。

3.1.2.7凡设计图及说明要求与“重庆市建设领域限制、禁止使用落后技术的通告(一、二、三、四、五、六、七号）”（简称通告）等国家和重庆地方最新强制性规定相矛盾的，一律以“通告”和强制性规定为准，其相关的费用已包括在合同价款中。

3.1.2.8承包人如毁坏施工场地用地红线外既有的一切青苗、构筑物、管线等由承包人自行负责，并承担由此而发生的费用，但由发包人勘察错误引起的毁坏由发包人承担。

3.1.2.9严格按发包人提供的施工图、图说、答疑纪要、技术交底等有效来往函件及现行国家、地方施工验收规范进行施工，确保工程按质按期完成。

3.1.2.10做好开工前的准备工作。

3.1.2.11负责承担其临时水电接入费用。

3.1.2.12负责组织施工采取预防措施，确保安全，在施工期间发生的一切人员伤亡、财产损失（含附近人、畜及一切财产）均由承包人承担一切经济损失和法律责任。

3.1.2.13负责施工中所有材料购买、运输、储存保管，且应遵守国家、地方有关管理条例等相关规定，同时向有关部门报告并办理有关手续且自行承担由此发生的费用。

3.1.2.14施工过程中引起的安全事故，由承包人承担全部责任。

3.1.2.15承包人入场后与监理工程师、发包人代表和与本工程有关的其他平行发包单位共同对需交接部位进行交接，作好记录，并由监理工程师和发包人代表认可，未经认可，不得开工，否则，由此造成的损失全部由承包人承担。

3.1.2.16凡发包人要求增加的与本工程相关的工作，承包人应无条件接受并即时组织施工，计量计价按合同相关条款执行。

3.1.2.17承包人入场后7天内应按合同文件要求向发包人、监理人等提供办公场地30平方米。施工进出场道路的修建或保护、交通标志标牌和信号设备的完善均由承包人负责实施，并向在该项目施工的其他单位免费提供。承包人为他人提供条件可能发生费用的处理方法：由承包人承担，由此所发生的费用已进入本合同价款内。
 3.1.2.18工程的维护和照管：交工验收前工程的维护和照管费用由承包人承担，由此所发生的费用已进入本合同价款内。
3.1.2.19为了不受市网停电影响延误工期，因市网停电48小时内，承包人自行预备柴油发电机组，自备发电机的功率应与工程需用电力负荷相适应，确保施工期间能正常使用，由此产生的费用由承包人承担。如因市政管网停水48小时内，由承包人自行租用水车购水或准备抽水设备和蓄水池，并考虑水压不足的加压设施，由此产生的费用由承包人承担。停电48小时以外，发包人只对机械台班进行签证确认，柴油发电机等相关机械的租赁费由承包人承担。发包人不对停水、停电造成的停窝工事件作任何签证，也不因为市网停水、停电延长工期；

3.1.2.20承包人须防止外来土石方进入本承包范围区域，若在施工期间出现任何外来弃土及野渣等进入施工范围内，产生的一切费用及后果由承包人自行承担。

3.1.2.21承包人应结合项目的挖填方需要，统筹兼顾，选择合理调配的土石方方案。
3.2 项目经理

姓    名：             ；身份证号：                        ；

建造师执业资格等级：                                       ；

建造师注册证书号：                                         ；

安全生产考核合格证书号：                                   ；

联系电话：        （手机）；通信地址：                     。

承包人对项目经理的授权范围如下：以施工合同文件为准。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理在施工期间内的工作日必须保证在施工现场，否则视承包人违约，按1000元/人•天承担违约责任；如果项目经理或技术负责人一个月内出勤少于15天，除承包人按照前述约定向发包人承担责任外，发包人有权认为项目经理和技术负责人不称职，可以要求更换项目经理或技术负责人。

3.2.2承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：在15天内补齐，逾期处以违约金每天500元。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理视承包人违约，承包人向发包方支付签约合同价5‰每次的违约金(最高不超过30万且不低于5万)；擅自更换项目技术负责人须向发包方支付签约合同价2‰每次的违约金(最高不超过20万且不低于2万)。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处承包人200000元/人·次的违约金（发包人有权在应支付的工程款中直接扣除），承包人应立即纠正，否则发包人有权解除合同。
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前5日内 。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处承包人20000元/人·次的违约金。

3.3.3承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处承包人20000元/人·次的违约金（发包人有权在应支付的工程款中直接扣除），承包人应立即纠正，否则发包人有权解除合同。

3.3.4承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权抽查承包人主要施工管理人员到岗情况，若抽查不到岗，处罚违约金1000元/人·次（发包人有权在应支付的工程款中直接扣除），承包人应立即纠正，否则发包人有权解除合同。

3.4 分包

3.4.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：施工合同范围所有工程。

主体结构、关键性工作的范围：          。
3.4.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：不采用。
其他关于分包的约定：不采用。

3.4.3分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：不采用。

3.5 履约担保

承包人是否提供履约担保：提供。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约担保金额为中标价的10%。其中银行保函50%，履约保证金（现金）50%。履约担保金（现金）须从中标人企业基本账户将相应的担保金额打入招标人指定的账户。银行保函有效期限须涵盖整个施工工期，若施工工程中银行保函有效期已过期，中标人应立即重新提交相应金额的银行保函或对原银行保函进行延期处理。中标人收到中标通知书后15个工作日内合同签订前向招标人提供履约担保。履约担保金在承包人无违约的情况下，工程竣工验收或竣工预验收（如因甲方原因不能组织竣工验收，则由甲方组织竣工预验收）合格后10个工作日内无息退还。

若发包人接受履约保函采用固定有效期的，承包人保证在履约保函失效日前向发包人出具后续阶段履约保函，直至发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定交纳质量保证金之日止；在提交的履约担保发包人签发交工验收证书前，承包人不足或脱保期的，承包人每天按照应交纳的履约保函金额的万分之五向发包人承担违约责任,且发包人有权暂停支付工程款，直至承包人按照招标文件的约定向发包人提交足额的履约担保日止。
4.监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：施工图示所有内容的施工阶段全过程监理。包括“三控制、三管理、一协调”，即：投资控制、质量控制、进度控制；安全管理、合同管理、信息管理；协调有关单位之间的工作关系，配合所有工程结算审计和质量缺陷期内的争议问题处理。

关于监理人的监理权限：对本工程项目的施工质量、进度、投资、安全文明施工、合同及信息管理等实施全过程监理和控制。对隐蔽工程、设备、材料及施工质量进行验收和工程量签认，对施工环境进行协调。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：场所由承包人提供，费用由监理人承担。

4.2 监理人员总监理工程师

姓    名：                   ；

职    务：                   ；

执业资格证书号：                   ；

联系电话：                   ；

电子信箱：                   ；

通信地址：                   。

关于监理人的其他约定：

需要取得发包人批准才能行使的职权：   开工、停工、复工令的下达，设计变更和技术签证。 
4.3 商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：不采用；

5.工程质量

5.1 工程质量必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求，并达到合格标准。
5.1.1 特殊质量标准和要求：不采用。

5.1.2关于工程奖项的约定：不采用。 

5.2 隐蔽工程检查

5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程施工前48小时内。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求，延期最长不得超过：48小时。

6.安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人按《通用条款》第6.1条、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施施工现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）、渝建发〔2014〕25号文件执行。承包人制定严格的安全防护措施，确保安全施工。如造成安全事故、责任事故，承包人应按规定上报，责任和经济损失由承包人自行承担，如给第三人造成的人身和财产损失，由承包人承担。

承包人应按照相关规定要求做好安全防护措施，若发包方发现现场安全防护措施未按照相关规定要求设置，视为承包人违约，发包方根据现场情况有权要求承包人向发包人支付5000至20000元/次的违约金。
6.1.2 关于治安保卫的特别约定：承包人应组建现场治安管理机构或联防组织和编制施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人负责。

6.2 文明施工

6.2.1合同当事人对文明施工的要求：承包人应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》（渝建发〔2009〕13号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任。本工程施工过程中被相关职能部门通报批评或媒体曝光,承包人除承担相关职能部门的处罚外，还应向发包人缴纳违约金5000元/次，以上款项在结算时从履约保证金中扣除。

6.2.2需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：均由承包人自行负责办理，费用由承包人承担。

6.2.3 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  按渝建发〔2014〕25号、渝建[2018]195号文件执行。  
6.3 环境保护

6.3.1 承包人应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》（渝建发〔2009〕13号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任，若相关政策调整，按调整后的规定执行。

6.3.2 承包人需自行办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，并应符合国家相关规定，并自行承担其费用；

6.3.3 对施工中的地上地下建筑物（构筑物）管线、电力设施等应按有关规定加强监控测量和保护，相应的费用或因保护不当造成的损失及法律责任由承包人承担；

6.3.4 环境保护工作由承包人全权负责，执行国家和重庆相关规定。施工现场内不得随地抛洒剩饭及生活垃圾等，更不能将其随意倒至施工区外，施工区内不得随处大小便。做到工完场地清；

6.3.5 施工机械设备进场前，应做好清洁、保养和维护工作。出场车辆应有专人打扫、清洗。有密封要求的按规定必须达到；

6.3.6 施工期间必须保证周边单位的正常工作及居民的正常生活，尽量减少粉尘、噪声、振动等污染的扰民。必须按市委、市人大、市政府及有关部门的临时要求，调整作业方式，停止高粉尘、高噪音作业或爆破作业等；

6.3.7 保证周围建(构)筑物、地下及地上管线、地下人防等设施安全；

6.3.8 按规定做好施工区域封闭及场地硬化工作，施工围墙(围挡)等维护设施应安全、美观、耐久，非施工相关人员不许入内；

6.3.9承包人完工拆场清场的所有事项，包括但不限于临设的拆除、清理及场地恢复等，并承担所需发生的费用。
6.4 安全文明措施费的要求与内容：路基施工、土地平场、建筑物拆除、市政管网等施工工地要遵守《重庆市大气污染防治条例》，加强建筑工地扬尘污染控制：密闭施工围挡、实行硬地坪施工、设置沉沙井及截水沟、开展湿法作业、车辆密闭运输、安装自动冲洗设备、对祼土进行覆盖、安装视频监控装置、可能产生扬尘的施工作业至少4小时进行1次湿化作业、定期对施工工地等作业场所内的非道路移动机械开展巡查、抽查，禁止不达标车辆和冒黑烟车辆上路行驶，督促使用符合要求的机械和合格油品，禁止不合格(国一及以下、即2009年10月1日前生产）和老旧非道路移动机械进场施工，定期报送在用非道路移动机械登记制度和台账建立情况。落实非道路移动机械使用报送制度，建立施工工地非道路移动机械使用台账。安全文明施工费提取支付方法以及违反约定造成损失的赔偿等条款，按照现行有关文件规范要求执行，做到专款专用。编制施工期水土保持方案，并进行监测，完工后进行水土保持验收。

6.4.1发包人每月将对安全文明施工专项费使用情况进行综合考评，若考评不合格，安全文明施工费按实计取部分将不予支付。结算时按照渝建发[2014]25号、渝建发[2016]35号及渝建[2018]195号文件之规定标准计取，安全文明施工综合评定结果为不合格，则不计取，未发生的不计取。

7.工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：施工进度总体计划、工程进度完成报表，次月工程进度计划报表等符合规范要求的其他资料。进度计划安排必须符合发包人对本工程的总体进度计划的安排，按时提交其它专业施工所需工作面。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

7.1.2.1 承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后    日内。

7.1.2.2 发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人收到施工组织设计和进度计划后10个工作日内审查确认。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

7.2.1.1发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到文件后    日内。

7.2.1.2未经工程师批准，不得有工程临时延期或最终延期，否则承包人承担违约责任。以月进度计划为依据，若在一月内未完成进度计划，并不被批准顺延工期，应采取措施在下一个月内补足完成，且不得影响当月的进度计划，否则承包人承担违约责任。

7.2.1.3承包人应充分了解工地位置、情况、进出场道路、储存空间、装卸限制、行车干扰及任何其它足以影响承包价格的情况，已含在合同价款中。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

7.3.1.1关于承包人提交工程开工报审表的期限：按监理人要求办理。

7.3.1.2关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限

工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前。

由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前发包人办理施工许可证，承包人配合。 

水准点与座标控制点交验要求：发包人以书面形式交验，并于交付施工现场时，在现场实际交验，并作交验记录。

图纸会审和设计交底时间：施工图提交后10日内主持设计交底会，组织有关单位进行施工图会审。 

协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：  无 。
双方约定发包人应做的其他工作：协助承包人处理周边关系及环境保护事宜。

发包人委托承包人办理的工作：届时双方协商，以书面通知或协议为准。 

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：承包人在收到中标通知书后15日内完成所有开工前准备工作。

7.3.2开工通知

以监理单位发出的开工令上落款时间为准。

不执行通用条款7.3.2 开工通知“除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润”。
7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供第三方专业机构出具《勘测报告》中载明的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前10日内。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误：因发包人原因不能按时开工，发包人不承担延期开工损失费，但工期可顺延。
7.5.2 非发包人原因导致工期延误逾期竣工违约金的计算方法为：每延误一天，承包人承担违约金5000-20000元/日。
7.5.3非发包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同金额的20% 。

7.6 不利物质条件的其他情形和有关约定：承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：按政府或相关部门文件规定执行。

7.8 提前竣工的奖励:一事一议。
8.材料与设备

8.1材料与工程设备的保管与使用

8.1.1发包人供应的材料设备：所采购的材料必须符合国家、地方现行规范标准及设计要求，保证质量，提供有效的产品合格证明和必要的材料检验报告，并对材料质量负责。
8.1.2发包人供应的材料设备保管费用的承担：  由承包人承担。

8.2 样品

8.2.1 样品的报送与封存按招标文件执行。

本工程施工所需的材料均由承包人采购，所采购的材料必须符合国家、地方现行规范标准及设计、环保要求，保证质量，提供有效的产品合格证明和必要的材料检验报告，并对材料质量负责。

承包人采购的材料与设计或标准要求不符时，承包人应按监理工程师或发包人要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
8.3施工设备和临时设施

8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施：承包人承担修建临时设施的费用包含在合同价款中。

8.4本工程所需的主要材料（设备）必须为符合设计要求的知名品牌（或报甲方批准品牌）。材料生产厂家（品牌）要求：重钢、威钢、水钢、攀钢、达钢等发包人认可的生产厂家（品牌）。
9.试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.1 试验设备：施工现场需要配置的试验场所由承包人负责；施工现场需要配备的试验设备开工令下达后5日内，承包人负责，使用前需要经过监理人与承包人共同参与校定；施工现场需要具备的其他试验条件由承包人负责。

9.2 现场工艺试验：现场工艺试验的有关约定按监理要求执行。

10.变更

10.1变更的范围：设计变更、发包人要求的施工变更及招标范围外的增项或减少、技术商洽均属工程变更。工程变更必须按程序先审批后实施。所有工程变更必须征得发包人的同意签认后，才可以实施。承包人不得直接向设计单位提出设计变更，确需进行设计变更的，由承包人向监理工程师和发包人提出，经监理工程师和发包人同意后，由发包人向设计单位提出进行设计变更。施工中发生工程变更，承包人按照经发包人认可的变更设计文件，进行变更施工。

10.2 变更或新增（或减少）估价原则按14.1.3条中新增或工程变更部分的结算原则执行。

10.3 承包人的合理化建议

10.3.1监理人审查承包人合理化建议的期限：收到合理化建议后7日内。

10.3.2发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理审核的合理化建议后7日内。
10.3.3承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无奖励。

11. 价格调整

市场价格波动引起的调整：按12.4条款执行；
12.合同价格、计量与支付

12.1合同价格形式：固定综合单价合同。
12.2综合单价包含的风险范围
12.2.1交通转换所产生的人员组织等相关费用；

12.2.2对所有管线进行保护（非实体性保护）及配合管线维护、迁建产生的费用；

12.2.3地下障碍物的清除及地面构筑物的保护费用；

12.2.4与各承包商的施工配合费；

12.2.5投标人为完成承包内容按照国家现行有关建筑工程规范、规程要求，为保证工程的质量和安全必须采取的特殊措施以及配套完成的工作内容所需的费用；

12.2.6为了不受市网停电影响延误工期，因市网停电48小时内，承包人自行预备柴油发电机组，自备发电机的功率应与工程需用电力负荷相适应，确保施工期间能正常使用，由此产生的费用由承包人承担。如因市政管网停水48小时内，由承包人自行租用水车购水或准备抽水设备和蓄水池，并考虑水压不足的加压设施，由此产生的费用由承包人承担。停电超48小时，发包人只对机械台班进行签证确认，柴油发电机等相关机械的租赁费由承包人承担。发包人不对停水、停电造成的停窝工事件作任何签证，也不因为市网停水、停电延长工期；

12.2.7由于炮损所产生的费用及施工措施或防护措施不当而造成的关联工程问题的处理；

12.2.8进场施工后7日内向发包人、监理人等免费提供办公场地不少于30平方米。施工进出场道路的修建或保护、交通标志标牌和信号设备的完善、场地管理均由承包人负责实施，并向在该项目施工的其他单位免费提供。

12.2.9除工程量清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位列项的技术措施项目外的所有的施工措施变化均不调整（包括与施工工程毗邻建筑的防干扰保护措施）；
12.2.10由于施工措施或防护措施不当而造成的关联工程问题的处理；

12.2.11各种因素引起的人工工资、施工机械使用费、管理费、利润等变化及风险因素。
12.3措施费包含以下费用：

A）保证工程质量、安全、工期应采取的全部措施费用。

B）投标人施工的临时设施、临时施工接入及水电费等费用。

C）对周边建筑的保护、行车行人干扰、交通转换人员组织等措施费用。

D）材料及半成品的下车、堆放、仓储保管及二次转运至安装地点等全部费用；施工范围及周边建筑物、构筑物保护费用；与周边单位、居民等其他工作产生的配合及协调管理等费用。

E）办理环卫、噪音、防尘等相关手续的费用（包含《技术标准和要求》中载明的防尘和降噪要求）。本工程土石方场内转运必须执行渝府办〔2014〕25号”《重庆市人民政府办公厅关于印发规范整治都市功能核心区及拓展区建筑垃圾密闭运输工作实施方案的通知》的规定执行。
12.4材料价格上涨风险：关于钢材、水泥、商品砼、砖、河沙、碎石六项主材的价格波动风险承担范围。若上述材料价格与预算评审月《重庆工程造价信息》中的信息价波动幅度在±5%以内（含±5%），其风险由双方自行承担，价格不予调整；若上述材料价格在《重庆工程造价信息》中的信息价波动幅度超过5%以上，则以预算评审月（      年     期）的信息价与施工期间的信息价的算术平均价的比率予以调整，公式如下：①材料价格调整=∑单项材料价格调整。②单项材料价格调整=【（施工期单项材料信息价算术平均值-预算评审月（      年     期）单项材料信息价）/预算评审月（      年     期）单项材料信息价-（±5%）】×单项材料中标价×单项材料工程量。（特别说明：1、中标单项材料价格高于预算评审月（      年     期）《重庆工程造价信息》的单项材料信息价，该项材料价不再调增。）

12.4.1风险范围以外合同价格的调整方法：不采用。
12.5计量

12.5.1 计量原则：  按《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）约定的计量规则计算的实际完成工程量。  

12.5.2 计量周期：壹个月，计量时须附相应质量验收、隐蔽检查、原材料复检等相关的支持性证明文件一式  四  份。

12.5.3 单价合同的计量的约定：每月25日前向发包人报送当月已完工程量报表，发包人对合同范围内合格的工程计量。工程的中间计量，仅作为进度款支付的参考依据，不作为结算依据。
12.5.4 总价合同的计量的约定：不采用 。

12.5.5 其他价格形式合同的计量方式和程序：不采用 。

12.6工程进度款支付

12.6.1 付款周期的约定：
本工程按发包人审定的每月施工图范围内已完工程量的70%支付工程进度款；经发包人批准的设计变更及增加的工作内容，现场实际已完成并严格按照沙区变更管理办法要求完善变更程序，变更费用经评审，该部分价款按70%进度款支付。竣工验收合格或竣工预验收合格后（如因发包人原因不能组织竣工验收，则由发包人组织竣工预验收）10个工作日内支付至经评审变更增减后现场实际完成累计产值的80%，竣工结算审核经审核咨询单位出具结算审核报告后28个工作日内支付至审核报告金额的97%，留审计金额的3%作为质量保修金。工程质量缺陷责任期满后无息返还3%的质量保修金。  

承包人应按规定设立农民工工资专用账户，并为农民工办理实名制工资支付银行卡。发包人应从每期实际应付承包人工程款中扣除当月实际完成产值的25%作为交纳农民工工资（根据项目需求，删除或保留，农民工比较少的工程按实造表缴纳），直接存入农民工工资专用账户。施工总承包企业编制花名册和工资表经监理和建设单位签字认可后委托工资专用账户开户银行（以下简称“开户银行”）直接将农民工工资发放至工资卡。 如因承包人原因拖欠民工工资或劳务费用结算等发生纠纷，应按重庆市有关政策规定承担责任外，发包人有权从承包人应得的任何工程款项中扣出，并直接支付给农民工。
12.6.2 进度付款申请单的编制

12.6.2.1进度付款申请单的份数：一式肆份。

12.6.2.2进度付款申请单的内容：按监理要求办理。

12.6.3进度付款申请单的提交

12.6.3.1单价合同进度付款申请单提交的约定：按发包人要求办理。

12.6.3.2总价合同进度付款申请单提交的约定：不采用  。

12.6.3.3其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：不采用。
12.6.4 进度款审核和支付

12.6.4.1监理人审查并报送发包人的期限：收到资料后7日内。

12.6.4.2发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人审核资料后14个工作日内。

12.6.4.3发包人支付进度款的期限：审核完毕后14工作日内 。

12.6.4.4发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 不采用。
12.6.4.5承包人同意并认可，发包人可以自主选择现金、支票或银行承兑汇票等方式支付工程进度款及本合同约定的所有工程款。
12.6.5支付分解表的编制

12.6.5.1总价合同支付分解表的编制与审批：不采用。

12.6.5.2单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：不采用。

13.验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求，延期最长不得超过48小时。

13.1.2发包人不承担正常检查对工程施工可能造成影响的任何费用，不追加承包人的合同价款  。

13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

13.2.2移交、接收全部与部分工程

13.2.2.1承包人向发包人移交工程的期限：承包人必须在竣工验收合格10日内，做竣工完场清理，向发包人移交工程场地。否则由此给发包人造成的结算和支付延误由承包人负责。

13.2.2.2全部或部分工程竣工验收合格后，发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：不采用。
13.2.2.3承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期一天，处承包人违约金1000元/日，从履约保证金中扣除。

13.3 工程试车：不采用。
13.4 承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格10日内 。

14. 竣工结算

14.1结算原则：

本合同价款采用固定单价合同，以中标的工程投标总报价作为暂定的合同总价，其最终合同价款以承包人按施工图实际完成合格工程量为依据。
各部分的结算原则如下：

14.1.1 各分部分项工程量清单结算价：

以中标人投标报价时的分部分项工程量清单中子项综合单价×子项工程量。

①子项工程量：按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》〔CQJLGZ-2013〕约定的计量规则计算的实际工程量。

②子项综合单价以中标人投标报价时的分部分项工程量清单中子项综合单价为结算依据。

特别说明：                                                                   。

14.1.2 措施费：

14.1.2.1施工组织措施项目费：无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按投标时施工组织措施项目费的报价作为结算价。

14.1.2.2施工技术措施项目费：技术措施清单中以项计列的项目，无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按投标时施工技术措施项目费的报价作为结算价；技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位列项的项目，以中标人投标报价的综合单价乘以按《建设工程工程量清单计价规范》〔GB50500-2013〕约定的计量规则计算的实际合格工程量办理结算。

14.1.3材料价格调整：关于钢材、水泥、商品砼、砖、河沙、碎石六项主材的价格波动风险承担范围。若上述材料价格与预算评审月《重庆工程造价信息》中的信息价波动幅度在±5%以内（含±5%），其风险由投标人自行承担，价格不予调整；若上述材料价格在《重庆工程造价信息》中的信息价波动幅度超过5%以上，则以预算评审月（      年     期）的信息价与施工期间的信息价的算术平均价的比率予以调整，公式如下：①材料价格调整=∑单项材料价格调整。②单项材料价格调整=【（施工期单项材料信息价算术平均值-预算评审月（      年     期）单项材料信息价）/预算评审月（      年     期）单项材料信息价-（±5%）】×单项材料中标价×单项材料工程量。

特别说明：1、中标单项材料价格高于预算评审月（      年     期）《重庆工程造价信息》的单项材料信息价，该项材料价不再调增;2、投标文件无明确的钢材、水泥、商品砼、砖、河沙、碎石六项主材价格则不调整。

14.1.4业主批准的工程变更或新增（或减少）项目价款的结算办法：

设计变更及调整、施工过程中出现新增项目（含招标范围以外的项目）价款结算办法：工程设计变更确定后，设计变更涉及工程价款调整的，工程施工中出现新增（或减少）项目，由中标人在该变更、新增（或减少）项目启动前14天内向监理单位、招标人提出，经招标人、监理单位审核同意后调整合同价款。调整方法如下：

14.1.4.1工程内容与投标报价的工程量清单中有相同的子项或类似子项，则按投标时的相同子项或类似子项的综合单价执行（类似子项及其综合单价由审计单位最终审定）；

14.1.4.2工程内容如有与已标价工程量清单不同子目（既无相同子项，又无类似子项），清单规范采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）。定额采用按照《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》CQJZZSDE-2018、《重庆市安装工程计价定额》CQAZDE-2018、《重庆市园林绿化工程计价定额》、（CQYLLHDE-2018)、《重庆市仿古建筑工程计价定额》（CQFGDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市构筑物工程计价定额》（CQGZEDE-2018）等重庆市2018年版定额文件为依据，结合《关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发〔2016〕35号）和《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2018〕195号）等相关配套文件组价。当报价中无对应项目和参照项目时，根据项目专业性质依次借用相应专业定额。（根据项目专业性质对以上定额进行增减）
下浮比例：按承包人报价浮动率【承包人报价浮动率=（1-中标价/招标控制价）×100%】进行下浮后结算。

14.1.5 暂列金额的结算原则参照业主批准的工程变更或新增（或减少）项目价款的结算办法。

14.1.6 安全文明施工措施费

按《关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发[2014]25号）及《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发〔2016〕35号）、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2018〕195号）规定进行结算，安全文明施工综合评定结果为不合格，则不计取。

14.1.7 其它项目费：由监理单位、招标人根据实际发生金额进行核定后作为结算金额。

14.1.8 规费：按投标费率结算，若中标人的投标报价中规费费率高于规定费率，则以规定费率结算。

14.1.9 合同约定费用：

14.1.9.1招标人要求中标人完成合同以外施工范围内或施工范围外但与本施工项目有密切关系的零星项目，中标人应接受招标人施工要求，并在施工前14天内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向招标人提出施工签证，招标人在7天内予以签证后施工。如招标人未签证，中标人自行施工后发生争议，由中标人负责。

14.1.9.2合同其它条款约定的费用。

14.1.10 合同约定其他费用：按合同约定执行。

本工程   结算内审/结算审计/结算评审 审减率小于或等于5%，由发包人全额支付本   结算内审/结算审计/结算评审 咨询费；（根据不同工程造价选择下述不同的阐述）若工程造价在300万元以下，结算评审审减率大于5%，则由承包人全额支付本工程一审结算评审咨询费及审减效益费；若工程造价在300万元（含）以上，3000万元（含）以下，结算审计审减率大于5%，则由承包人全额支付本工程一审结算审计咨询费及审减效益费；若工程造价在3000万元以上，结算审计审减率大于5%，则由承包人全额支付本工程一审结算内审咨询费及审减效益费。

〔注：审减率=（送审金额-  二审  审定金额）/送审金额*100%〕。
14.1.11 设计变更、工程洽商工程量按变更设计图及现场实际收方为准，且经发包人现场代表及监理单位监理工程师签认可后的合格工程量为结算依据。

14.1.12 本合同价款采用固定单价合同方式确定。

本合同采用固定单价合同。合同单价包括了承包人在合同中承担的全部义务（即为按设计施工图、技术规范完成工程并修改补任何缺陷所必需的全部费用以及赶工措施费）。承包人被认为已完全理解并确认了综合单价的正确性和充分性，其工程量清单中的综合单价不作任何调整。

综合单价中包括的风险范围：承包人应被认为已取得了对工程可能产生影响和作用的有关风险、意外事件和其它情况的全部必要资料。

风险费用的计算方法：已包含在投标报价中。

风险范围以外合同价款调整方法：按合同约定执行。

14.1.13 土石比例约定费用：投标人在投标报价时结合自行踏勘现场情况及地勘资料综合考虑，结算时清单单价不以现场实际土石比例变动（包含已部分实施区域）等因素作调整。

14.1.14 以审定的金额为本工程的最终结算总价，若依法被审计局抽审的项目，最终结算金额以审计局审计金额为准。

14.2 承包人提交竣工付款申请单的期限：承包人提供经发包人、监理、承包人三方认可的完整合格的结算资料后，若无争议，应在15天内向审计部门申请办理竣工结算。经评审完成该项目的结算审核且出具结算报告后28个工作日内承包人向发包人提交竣工付款申请单。

14.3竣工图提交时间：工程竣工验收合格之日起28日内。

14.4竣工付款申请单应包括的内容：按发包人要求办理。

14.5竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：收到承包人提交的竣工付款申请单后14日内。

14.6发包人完成竣工付款的期限：工程结算经评审审核完成且出具结算审核报告后28个工作日内。

14.7关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按专用合同条款第20条执行。

14.8最终结清

14.8.1 最终结清申请单

14.8.1.1承包人提交最终结清申请单的份数：  5  份 。

14.8.1.2承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期满后7天内。 

14.8.2 最终结清证书和支付

14.8.2.1发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到承包人提交的最终结清申请单后 14  天内 。

14.8.2.2发包人完成支付的期限：在最终结清证书颁发后 7 天内。

15.缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期：24个月。

15.2质量保证金：工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

15.3承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。

16.违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形：不采用通用条款约定。

16.1.2 发包人违约的责任：不采用通用条款约定。

发包人违约责任的承担方式和计算方法：：不采用通用条款约定。

16.1.2.1因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：开工日期顺延，但不承担经济索赔、损失赔偿及违约责任。

16.1.2.2发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：不采用通用条款约定。

16.1.2.3发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：不采用通用条款约定。

16.1.2.4因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延，但不承担经济索赔、损失赔偿及违约责任。
16.1.2.5发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延，但不承担经济索赔、损失赔偿及违约责任。
16.1.2.6其他：不采用通用条款约定。

16.1.3 因发包人违约解除合同：不采用通用条款约定。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

16.2.1.1因承包人原因，造成拖欠民工工资。

16.2.1.2承包人在竣工验收合格10日内未做竣工完场清理，向发包人移交工程场地。

16.2.1.3承包人所用材料不符合本合同要求。

16.2.1.4承包人在施工中未按发包人书面意见或不明确而又不向发包人求证，致使施工不能达到发包人要求。

16.2.1.5承包人提出合理的变更涉及到对设计图纸或施工组织计划的更改及对材料的换用时，未经发包人和监理人同意而擅自更改或换用。

16.2.1.6未经发包人许可，承包人擅自将所承包的工程分包。

16.2.1.7招标文件约定的其他违约责任。

16.2.2承包人违约的责任

16.2.2.1承包人违约责任的承担方式和计算方法：1.承包人有16.2.1.1条违约情形的，发包人有权将工程进度款优先支付给民工或从承包人履约保证金中支付；2.承包人有16.2.1.2条违约情形的，应承担由此给发包人造成的结算和支付延误的损失。3.承包人有16.2.1.3条违约情形的，返工损失由承包人自负, 且工期不得顺延，并每发现一次承担1000元违约金；4.承包人有16.2.1.4条违约情形的，发包人有权要求承包人返工并由承包人承担返工损失，工期不得顺延；5.承包人有16.2.1.5条违约情形的，承包人自行承担由此发生的费用，并赔偿发包人有关的损失，且延误的工期不得顺延；6.承包人有16.2.1.6条违约情形的，发包人将处以违规分包行为的承包人合同金额5%且不少于1万元的违约金；7.招标文件约定的其他方式。

 16.2.2.2承包人未按国家、行业和重庆市有关施工质量验收规范、技术规范、技术标准和规程、《工程建设标准强制性条文》及施工图纸(含设计变更和工程洽商或技术核定单)的要求进行施工，未遵守沙区建委有关扬尘控制的十项规定或偷工减料、弄虚作假的，每发现一次或一处，监理人和发包人有权对承包人处以5000～10000元的违约金。

16.2.2.3因承包人原因，未按经监理人和发包人批准的进度计划组织施工，实际进度比进度计划滞后15天以上的发包人有权解除合同；或承包人在执行本合同过程中，安全生产、文明施工、环保或环卫不能满足国家、重庆市和本合同有关规定要求的，承包人在通用合同条款第22.1.2（2）目约定的指定期限内不进行整改或经整改仍不能达到本合同要求的。监理人和发包人有权对承包人处以5000～10000元违约金。

16.2.2.4承包人未根据通用合同条款第4.7款的约定按发包人和监理人的要求及时无条件撤换承包人项目经理和其他人员的；或项目经理或主要管理人员和技术骨干长期不驻现场的；或未按第4.5.1款的约定项目经理兼任其他项目的项目经理或管理人员的按相应规定处罚。如果项目经理或主要管理人员未征得监理人或发包人书面同意，擅自脱岗的，每检查发现一次，监理人和发包人有权对承包人处以1000元违约金。

16.2.2.5承包人向监理人和发包人提供的所有工程资料和数据必须真实可靠。经检查发现承包人有弄虚作假的，每发现一次，监理人和发包人有权对承包人处以5000～30000元违约金。

16.2.2.6承包人在工程收方中采用欺骗手段或弄虚作假的，每发现一次，监理人和发包人有权对承包人处以10000～20000元违约金。

16.2.2.7未经发包人许可，承包人将本工程转包、同意第三者挂靠承揽本工程的，一经发现，发包人将处以本工程承包人中标价总额5%且不少于50万元的违约金，并无条件改正，工期不得顺延。

16.2.2.8承包人不能因为任何原因拖欠农民工工资、拖欠供货商货款，由此引发的任何责任由承包人全部承担；出现拖欠农民工工资行为、拖欠供货商货款，发包人有权从承包人工程进度款中或履约保证金扣减直接支付给农民工或供货商。

16.2.2.9未经发包人书面同意，承包人不得随意更改招标文件及合同约定的材料设备的厂家、品牌、规格型号、技术指标、质量标准，否则监理人和发包人有权每次处以承包人5000元违约金，同时承包人应限期进行整改。

16.2.2.10承包人在施工中没有领会发包人意图或不明确施工要求而又不向发包人求证明确，致使施工不能达到发包人要求的，发包人有权要求承包人返工并由承包人承担返工损失，工期不得顺延。

16.2.2.11承包人未严格按照发包人提供的施工图要求以及国家、地方现行规范要求的工程质量标准施工，每违反一次承担￥10000元的罚金，且承包人必须按照发包人要求的时间进行整改。

16.2.2.12竣工验收或竣工预验收合格（如因发包人原因不能组织竣工验收，则由发包人组织竣工预验收）后3个月内未报送结算资料，监理人和发包人有权对承包人处以5000元/天的违约金，最终违约金不超过中标价总额的1%。

本工程涉及违约金均累计，其承担的违约金由发包人从履约保证金中扣除，不足部分从未支付的工程款中予以扣减。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：解除合同后，履约保证金不予退还，自通知解除合同之日起无条件退场，并配合发包人后期管理；已完工程量不予计价。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：不支付任何费用。

17.不可抗力
17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。

17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

18.保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：本工程各项保险由承包人自行足额投保，保险费均含在相应的合同价款中。

18.2其他保险

关于其他保险的约定：由承包人负责，已包含在相应的合同价款中。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人应为其施工设备等办理财产保险。

18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

19.争议解决

19.1 争议的解决方式：本合同履行地为工程项目所在地，发包人和承包人在履行合同中发生争议的，协商解决；合同当事人友好协商解决不成的，向项目所在地人民法院提起诉讼，但承包人不得因此而停工。

19.2关于政策变更的特殊约定：合同履行期间，若因法律法规（含重庆市地方性法规和重庆市、沙坪坝区政府及其主管部门规范性文件）调整、行政规划变更、工程停建或其他非发包人原因需停止施工作业时，发包人可以单方解除合同，不承担违约责任。合同解除后，未进行施工作业的，发包人无需支付任何费用；已进行施工作业的，发包人按承包人实际完成工作量支付施工费，若发包人、承包人双方就实际工作量无法达成一致意见，双方同意实际工作量以发包人委托的第三方专业机构审定为准，由此产生的咨询费由承包人独自承担，本条为本合同优先条款，其他合同内容与本条不一致的，应当适用本条。

20. 其他

20.1合同签订后，发包人（或监理公司）发出书面进场通知10个工作日内、在有工作面的情况下，承包人应按发包人（或监理公司）的要求及时及进场施工，承包人不得以工作面少或狭窄或认为投标报价有疏漏等任何理由拒绝进场。否则发包人有权单方面中止合同并没收其履约保证金，给发包人造成的损失超过投标保证金和履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

20.2在工程建设过程中，承包人必须与其他施工单位（如各种管网施工单位、设施设备安装单位等）充分配合，服从发包人统一安排和调遣（如及时为其他施工单位提供方或腾出工作面），如不服从发包人指令，造成其他施工单位窝工或返工，承包人须赔赏其全部损失，并为发包人承担工期延误的损失，同时处以1万元/次的罚款；承包人应配合发包人做好施工区域内发包人指定的零星工程（如发包人指定进行各类综合管线的沟槽开挖等），发包人及监理予以签证认可，如不服从发包人及监理指令，按该零星项目的合同金额30%进行罚款。

20.3承包人应及时完善本项目的安全文明施工专项方案及相关手续并严格履行职责，否则造成的一切后果由承包人自负。

20.4承包人必须严格履行对材料商、分包商的支付义务，如因未严格履约，造成与分包商发生支付纠纷等，发包人有权利用进度款代为支付，并向承包人收取代付金额2%的管理费。

20.5承包人应严格执行重庆市人民政府令164号《重庆市人民政府关于对主城区易撒漏物质实行密闭运输的通告》，其费用已包含在合同价款中。

20.6本工程竣工后严禁“三拖”，即：拖竣工验收、拖竣工资料、拖工程移交，承包人需积极配合发包人的相关工作。

20.7工程竣工后，承包人必须做好本工程的保修工作，若承包人不按工程质量保修书约定履行保修义务或拖延保修时间，发包人可扣除部分或全部保修金，另行委托有相应资质的施工队进行维修，但费用由承包人全部负责。

20.8施工过程中由承包人产生的建筑垃圾或生活垃圾应随时清运，并负责相关费用，发包人不对此进行签证和承担费用。

20.9办理现场签证时，承包人应提供经监理、发包人确认的有关方案或数据原件，签证原件一式四份。其签证格式以发包人发布的标准格式为准。

20.10在工程管理过程中，发包人或监理在监理例会上（或平时）对承包人发出对质量、安全和文明施工方面（或其它方面）的合理整改指令，承包人应及时执行。承包人不得因成本或其它等原因拖延或抵触，若承包人限期未整改完成，视情况每次处以罚款2000-10000元。

20.11为做到文明施工、规范管理，承包人必须设置办公生活区，费用由承包人承担。

20.12承包人应在施工中注意排查地下管线，做到安全文明施工。发现地下管线的不安全隐患时应采取措施加以保护。对突发隐患险情应积极组织力量排危抢险，并同时联络有关单位施救并及时通报监理单位和发包人。

20.13挂靠、转包、分包

20.13.1发包人发现承包人的违规分包，承包人需立即纠正；发包人有权对拒不纠正违规分包行为的承包人收取合同金额3%且不少于30万元的违约金。

20.13.2对承包人的挂靠（指承包人允许他人以承包人的名义承担本合同项目）和违规转包，一旦构成事实，发包人除有权向承包人收取合同金额5%且不少于50万元的违约金外，还有权部分或全部解除合同；承包人须立即无条件退场，并承担由此给发包人造成的损失。

20.13.3发包人发现承包人将承接的工程转包、违法分包、允许他人以承包人的名义承担本合同项目的，发包人应当报相关行政主管部门依法处理。承包人拒不改正违法行为的，发包人有权解除合同，履约保证金不予退还，给发包人造成的损失超过履约保证金数额的，承包人还应对超过部分进行赔偿。

20.14承包人应按有关规定缴纳农民工工资保证金，如因承包人原因拖欠农民工工资或劳务费结算发生纠纷，应按重庆市有关政策规定承担责任外，发包人有权从承包人应得的任何工程款项中扣出，并直接支付给农民工。若承包人出现拖欠民工工资款的，导致民工集体上告、上访、闹事，影响公共交通秩序、干扰政府或发包人正常办公及扰乱社会秩序等不良行为的，根据情节严重程度，承包人须向发包人支付5000至50000元/次违约金。
20.15承包人应加强对招聘劳务工的实名制管理，积极配合公安机关对外来暂住人口的管理，主动加强与当地公安机关的联系。承包人应指定专人对劳务工本着来者登记、走者注销的原则进行动态管理，对劳务工凭本人居民身份证原件进行登记。如在公安机关或发包人的检查中每发现一次承包人对劳务工没有登记或登记与现场用工不符的，承包人向发包人支付违约金1000元。

20.16未纳入本次招标范围内的工程内容承包人须提供相应的施工配合，其配合费用已包括在合同价格中。承包人提供的施工配合内容包括但不限于以下内容; ①施工场地。②临时设施。③施工用水、用电（使用费用由各项工程的承包人承担）。④垂直、水平运输。⑤其他工程内容。

20.17土石方外运运距：按沙建纪          要求，结合实际情况确定以下原则：                                  。

20.18公司注册地不在沙坪坝区的施工单位，需在项目所在地国税处报验登记。

20.19在施工过程中，承包人须按照相关扬尘控制规定认真落实控尘措施，若经有关部门巡查到安全文明施工措施和标准不符合要求或者投诉承包人安全文明施工措施不到位的函件，罚款5000-10000元/次。

20.20实施过程中，因承包人自身原因造成项目停工达15天以上，发包人有权立即解除合同，承包人须立即无条件退场，履约保证金不予退还，给发包人造成的损失超过履约保证金数额的，承包人还应对超过部分进行赔偿，发包人有权从未付工程款中扣除。

20.21承包人派驻项目经理、技术负责人、主要施工员、安全工程师(安全员）、材料员、质检员等具体名单如下：

	序号
	姓名
	岗位
	执业资格证书名称
	证书编号
	职称
	职称号码

	1
	       
	       
	       
	       
	       
	       

	2
	       
	       
	       
	       
	       
	       

	3
	       
	       
	       
	       
	       
	       

	4
	       
	       
	       
	       
	       
	       

	5
	       
	       
	       
	       
	       
	       

	6
	       
	       
	       
	       
	       
	       

	7
	       
	       
	       
	       
	       
	       

	…
	
	
	
	
	
	


注：1.应保持项目经理及主要技术人员应与投标文件一致，如主要技术人员有调整必须书面征得发包人同意；项目经理原则上不予更换，如承包人要求更换项目经理，承包人向发包人缴纳5-300万元的违约金，且书面征得发包人同意。更换的人员必须为承包人单位的员工（提交更换前3个月社保缴费证明）且具有与被更换人员相同等级执业资格、职称。

2.项目经理和技术负责人在施工期间内必须保证每月至少22天在施工现场履行职责； 施工期内主要施工管理人员、安全员应保证每月至少28天到场履行职责；安全员或安全工程师至少保证一人天天到场履行职责。

3.发包人工程部对承包人派驻的项目经理、技术负责人、主要施工管理员、安全员等进行考勤，以考勤作为承包人不到位履行职责处罚的依据。

4.对承包人不到位履行职责处罚按照：项目经理、技术负责人每月缺勤按照2000元/人·天处罚；施工期内主要施工管理人员、安全员或安全工程师每月缺勤按照1000元/人•天处罚扣除进度款。

5、承包人必须配备足够的造价管理人员，承包人在项目开工后两个月内必须完成工程量清单与施工图量差异（即0#台账）并申报，以便工程量及投资控制，若逾期未申报，监理人将暂停对差异部分施工范围进行计量，发包人也将暂停支付该部分工程款。
上述的处罚款在支付的工程款中直接扣除，处罚款的总金额不超过合同金额的5%。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

组织机构代码：                           组织机构代码：               
地  址：                                 地  址：                     
经办人：                                 经办人：                     
电  话：                                 电  话：                     
传  真：                                 传  真：                     
电子信箱：                               电子信箱：                   
开户银行：                               开户银行：                   
账  号：                                 账  号：                     
附件

协议书附件：

附件 1：工程质量保修协议书

附件 2：工程建设项目廉政责任书

附件 3：建筑施工安全生产协议书

附件1： 

工程质量保修协议书 
发包人：
承包人： 

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对工程（以下简称本工程）签订工程质量保修协议。

一、保修范围和内容

保修范围：工程承包合同约定的承包范围及按约定增加的承包范围；

保修内容：工程承包合同约定的承包工程内容及按约定增加的工程内容。

二、保修期限

2.1.双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期限。根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

2.1.1地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2.1.2屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

2.1.3装修工程为2年；

2.1.4电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

2.1.5供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

2.1.6住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

2.1.7其他项目保修为2年；

2.2质量保修期从工程实际通过竣工验收之次日起计算。

2.3延长保修期限的约定：详见工程承包合同通用条款第11.3.2款的约定，延长保修期从质量缺陷被修缮处理完毕并经发包人保修代表签字确认日期之次日起计算。

三、双方人员

3.1发包人授权发包人保修代表处理与本工程质量保修相关的业务，代表发包人行使承包合同约定的权力并履行承包合同约定的职责。发包人的通知等以书面形式由发包人保修代表签字后发给承包人。发包人保修代表：        职务：       联系电话：           。

3.2 承包人授权承包人保修代表处理与本工程质量保修相关的业务，代表承包人行使承包合同约定的权力并履行承包合同约定的职责。承包人的通知等以书面形式由承包人保修代表签字后发给发包人。承包人保修代表：        职务：         联系电话：          。    

3. 承包人保修人员：

3.1在保修期内，承包人须配置工种齐全的保修小组在现场专职从事本工程的保修工作，并在工程移交时将保修小组人员名单报发包人；

3.2承包人须按发包人要求对其保修人员进行保修的专业及礼仪培训。保修小组人员须统一着装、佩戴工作牌、文明施工、文明用语、不得与客户发生任何争执，否则发包人视具体情况给予处罚；

3.3 每一处缺陷的保修处理无论保修内容的多少，全部保修人员均应一次到位避免影响保修工作；保修人员须服从发包人的管理及客户的监督。

四、保修责任

4.1保修通知：发包人仅以电话通知承包人，故其电话须确保24小时开通。若联系电话有变化须及时书面通知发包人，否则无法联系时，视为承包人已收到发包人的通知，承包人不得对此有异议。待承包人到达现场后发包人以《工程质量保修通知单》对保修通知进行确认。

4.2保修时间要求：

4.2.1 承包人须在发包人要求的合理期限内完成保修工作。

4.3保修质量保障措施：

4.3.1承包人接到通知后须及时组织专业技术人员根据出现的工程质量问题提出保修方案，保修方案应得到客户及发包人的认可。

4.3.2承包人须采取切实可行的保修措施以确保每一处质量缺陷得到及时有效的修缮处理，杜绝同一部位、同一质量缺陷的重复发生。

4.3.3承包人完成每项保修工作后必须经客户及发包人在《工程质量保修通知单》上签字确认，如无客户及发包人的签字则视为未履行保修职责。客户及发包人的签字确认仅证明承包人已对发包人通知的工程质量问题进行过处理，但不承担其他责任。

4.3.4发包人有权对承包人的维修过程和质量进行监控，必要时可对维修结果要求进行质量检验，因此而发生的费用由承包人承担。

4.3.5承包人如有下列情况之一发生，发包人有权另行委托他人（以下简称第三人）代为保修处理，由此发生的保修费用、损害赔偿及相关责任概由承包人承担：

4.3.5.1在接到发包人保修通知后虽及时到现场，但在保修过程中不负责任或推诿或保修不力；

4.3.5.2在接到发包人保修通知后拒不到现场处理问题；

4.3.5.3超过规定的到场时间后2小时仍未赶到现场；

4.3.5.4超过规定的时间仍未完成保修工作，且不主动向发包人报告；

4.3.5.5有使用不合格的保修材料或偷工减料的行为；

4.3.5.6对同一位置经过一次保修仍未彻底解决问题或保修质量未达到保修质量标准；

4.3.5.7不履行对发包人及客户的约定或承诺；

4.3.5.8因保修人员服务行为造成客户强烈投诉。

五、保修费用

5.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。对难以划分责任或对责任问题的认定分歧较大时，发包人根据现场情况进行责任分摊，除非承包人有足够的理由证明非工程质量原因造成缺陷而导致保修，否则承包人对责任分摊不得有任何异议，承包人按分摊比例支付保修费用。

5.2代保修费用：

5.2.1代保修费用：代保修费用指承包人未严格履行保修义务、违反本协议约定，发包人另行委托第三人代为保修处理所发生的保修费用。

5.2.2承包人须严格履行保修义务、承担保修责任、支付保修费用和赔偿损失，否则代保修费用及损失均由承包人承担，发包人有权从本工程保修金中优先扣除，不提前通知承包人。

5.2.3如本工程保修金不足支付代保修费用及赔偿损失，则不足部分发包人有权从承包人承包发包人的任何一项工程中优先扣除，若承包人未继续承包发包人的工程亦须向发包人支付，否则发包人以法律手段向承包人进行索偿。

5.2.4如本工程保修金已结清后又发生应由承包人承担的费用，则该费用发包人有权从承包人承包发包人的任何一项工程中优先扣除，若承包人未继续承包发包人的工程亦须向发包人支付，否则发包人以法律手段向承包人进行索偿。

5.2.5代保修费用的确定：

5.2.5.1若承包人参与，则由承包人、发包人及第三人共同确定；

5.2.5.2若承包人拒绝参与，则由发包人及第三人确定，承包人须无条件接受。

5.2.6代保修费用的支付标准：承包人按经确定的代保修费用的两倍支付给发包人。

六、赔偿损失及处罚

赔偿损失：

1.1损失指因承包人未严格履行保修义务、违反本协议约定、承包人原因的工程质量缺陷，给发包人或客户所造成的直接及间接经济损失。

1.2损失的确定：

若承包人参与，则由承包人、发包人及客户共同确定；

若承包人拒绝参与，则由发包人及客户确定，承包人须无条件接受。

1.3损失的赔偿标准：承包人按经确定的损失的1.20倍赔偿给发包人或客户。

处罚

2.1处罚：违反本保修协议第三3.2款的规定，按500元/人·次进行处罚。

七、保修金
保修金的扣留：详见工程承包合同补充协议的约定。

保修金的支付程序：

2.1保修期满且承包人已全面履行其保修义务后， 发包人在每期保修金结算后28天内将当期应付保修金（扣除该期发生的应扣款项）无息支付给承包人。

3.保修金按下表进行支付：

	序号
	支付期数
	支付条件
	支付基数
	支付比例（%）
	备注

	1
	第一期
	责任缺陷期满并满足质保金相应的退还条件后
	保修金
	一次支付
	


八、其他

1.本工程质量保修协议为工程承包合同附件，保修金结算后，承包人仍应继续完成第2款规定的保修期限内的保修工作。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

2.附件附后，所有附件与原合同具有同等的法律效力。

 

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)                               
法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

经办人：                                  经办人：                

附件2：

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：

工程项目地址：沙坪坝青凤片区

建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。 

第一条 甲乙双方的责任 

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。 

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。 

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。 

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。 

第二条 甲方的责任 

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定： 

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。 

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。 

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。 

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。 

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。 

第三条 乙方的责任 

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定： 

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。 

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。 

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。 

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。 

第四条 违约责任 

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。 

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。 

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。 

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。 

第七条 本责任书一式 六 份，由甲乙双方各执一 份，送交甲乙双方的监督单位各一 份。 

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

经办人：                           经办人：               
附件3：

建筑施工安全生产协议书
发包单位：（以下简称甲方）

承包单位：                       （以下简称乙方）

甲方将建筑工程项目委托乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑工程合同的同时，签订本协议，双方必须严格执行。

一、工程概况：

1、工程名称：   

2、工程地址： 沙坪坝青凤片区 

3、分包工程范围和内容：/

4、分包形式：/

二、工程项目期限：

自开工令下达之日起至实际竣工验收合格之日止。

三、承包单位基本情况

营业执照号码：    

企业法人：    

组织机构代码：    

安全生产许可证：    

四、协议内容：

1、甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条列、规定。

2、甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括分管安全生产的领导，各级专职和兼职的安全员；应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。

3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场：

（1）工程项目应由甲方编制施工组织设计；

（2）工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计，制订有针对性的安全技术措施，乙方必须严格按施工组织设计的要求施工。

4、甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。

5、施工前，乙方应组织召开现场安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

6、施工期间，乙方指派     同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方     同志负责联系予以协助督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查工程项目中有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各类规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促定期检查的义务，对于查出隐患，乙方必须限制整改，对甲方违反安全规定、制度等情况，乙方有要求甲方整改的权利。

8、在生产操作过程中的个人安全防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿带好安全防护用品。

9、甲乙双方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，应立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中产生的后果自行负责。

10、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如果乙方必须相互借用和租赁，应由双方有关人员办理借用租赁手续。借出方应保证借出的设备和工具符合安全要求，但借入方必须尽心检验。借入使用方一经接受，设备和工具的保管、维修以及在使用过程中发生的故障损坏遗失或造成伤亡事故均由借入使用方承担责任，负责赔偿。

11、甲乙双方的人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护措施，安全标志和警告牌等不得擅自拆除、更动。如确定需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲乙双方指派的安全员统一，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责承担。

12、特种作业必须执行国家制定的《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证；中、小型机械的操作人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

13、甲乙双方必须严格执行各项防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火。消防器材不准挪用作他用，不准任意玩弄，损坏偷盗。动用明火必须三级动火审批手续，并制定防火监护人员，签发监护工作交底书，落实监护措施。焊工必须持有效证件上岗作业，严禁无证操作。生活区内，严禁使用电炉，严禁使用碘钨灯照明取暖，烘烤衣服。不准私自使用液化石油气。不准私自搭接电线插座，不准躺在床上吸烟。电饭锅、电炒锅等电热器具应道甲方制定的专用间集中使用，甲方应创造条件为乙方使用提供便利。

14、乙方需用甲方提供的电器设备，在使用前应先进检测，若不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电器线路造成后果均由肇事者单位负责。

15、遵循先订合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务。乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由有关方负责。

16、甲乙双方在施工中，应注意地下管线及高低压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底。乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

17、乙方在签订建筑工程施工合同后，应自觉地向暂住地的公安派处所机构办理暂住登记手续，并向项目所在地建设行政主管部门等部门办理施工等手续。

18、贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方人员在施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等事故（包括由乙方责任造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等），甲方有协助紧急抢救伤员的义务，乙方负责事故上报，经济赔偿及善后处理。事故的损失和善后处理费用，应按责任，协商解决。

19、其他：                     
20、本协议经双方代表签字后即生效：协议作为合同正本的附件一式   份，甲、乙方各执   份

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

经办人：                   经办人：       

第四章：投标文件格式
投标函部分格式：
（项目名称）
投标文件
投标函部分
投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）
     　年   月  日
（一）投标函

（招标人名称）：

我方已仔细研究了

（项目名称）
标段施工（分包）招标文件的全部内容，愿意以最终以区财政入围的第三方评估机构按照沙建纪【2020】21号文《关于沙坪坝区政府性投资项目最高限价计价原则纪要》评审金额下浮      %，该工程项目经理为        ，身份证号码为        ；委托代理人为：        ，身份证号码为        。工期
日历天， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到

 。
2. 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）
万元（¥
）。投标保证金有限期与投标有限期一致，在此期间，若我方违反招投标有关法律、法规及本招标文件的相关规定，投标保证金的受益人为招标人。
4. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。同时我方承诺接受招标文件及附件、答疑及补遗通知中所有的内容。

6.  
（其他补充说明）。

投  标  人：                　　　　　               （盖单位法人章） 

法定代表人或其委托代理人：                           （签字或盖章）

地    址：                                                                             
网    址：                                                                            
电    话：                                                                            
传    真：                                                                            
邮政编码：                                                                            
    年    月    日
（二） 法定代表人身份证明及授权委托书
法定代表人身份证明
投标人名称： 

单位性质： 

地址： 

成立时间： 
 年 
  月          日
经营期限： 

姓名： 
 性别： 
 年龄： 
职务： 

系 
 （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。

投标人： 
（盖单位法人章）
 
年   月   日

	法定代表人身份证复印件
正面

	法定代表人身份证复印件
反面


（三）授权委托书
本人 
（姓名）系 
（比选申请人名称）的法定代表人，现委托    
（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改       比选申请文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。
委托期限：  
                             。 
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明。
比选申请人：              
    （盖单位公章） 
法定代表人： 

（签字）
身份证号码：                                

委托代理人： 
（签字）
身份证号码： 

     
年  
月 
        日
	法定代表人身份证复印件
正面

	法定代表人身份证复印件
反面


	授权代理人身份证复印件
正面

	授权代理人身份证复印件
反面


注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。
2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入比选申请文件一并递交。
（三）投标人单位的营业执照副本复印件及相关业绩证明资料。
第五章：图纸

详见附件
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